

内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电 分公司 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造 储备（城网）项目设计招标

招标文件

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司物资供应处

招标代理机构：内蒙古远思工程建设项目管理有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一卷	10
第一章 招标公告	5
一、招标条件	5
二、项目概况与招标范围	5
三、投标人资格要求	5
四、电子招标文件的获取	6
五、投标保证金	7
六、投标文件的制作、递交及相关事宜	7
七、操作系统及浏览器说明	7
八、招标公告发布媒介	8
九、联系方式	8
第二章 投标人须知	11
投标人须知前附表	11
1. 总则	15
1.1 招标项目概况	15
1.2 招标项目的资金来源和落实情况	15
1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准	15
1.4 投标人资格要求	15
1.5 费用承担	16
1.6 保密	16
1.7 语言文字	16
1.8 计量单位	16
1.9 踏勘现场	16
1.10 投标预备会	16
1.11 分包	17
1.12 响应和偏差	17
2. 招标文件	17
2.1 招标文件的组成	17
2.2 招标文件的澄清	17
2.3 招标文件的修改	18
2.4 招标文件的异议	18
3. 投标文件	18
3.1 投标文件的组成	18
3.2 投标报价	19
3.3 投标有效期	19
3.4 投标保证金	19
3.5 资格审查资料	20
3.6 备选投标方案	20
3.7 投标文件的编制	20
4. 投标	21
4.1 投标文件的上传	21
4.2 投标文件的递交	21
4.3 投标文件的修改与撤回	22
5. 开标	22
5.1 开标时间和地点	22
5.2 开标程序	22
5.3 开标异议	22

6. 评标	22
6.1 评标委员会	22
6.2 评标原则	22
6.3 评标	23
6.4 无效投标	23
7. 合同授予	23
7.1 中标候选人公示	23
7.2 评标结果异议	23
7.3 中标候选人履约能力审查	24
7.4 定标	24
7.5 中标通知	24
7.6 技术成果经济补偿	24
7.7 履约保证金	24
7.8 签订合同	24
8. 纪律和监督	24
8.1 对招标人的纪律要求	24
8.2 对投标人的纪律要求	25
8.3 对评标委员会成员的纪律要求	25
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25
8.5 投诉	25
9. 是否采用电子招标投标	26
10. 需要补充的其他内容	26
附件一：开标记录表	27
附件二：问题澄清通知	28
附件三：问题的澄清	29
附件四：中标通知书	30
第三章 评标办法（综合评估法）	31
1. 评标方法	31
2. 评审标准	35
2.1 初步评审标准	35
2.2 分值构成与评分标准	35
3、评标程序	36
3.1 评审步骤	36
3.2 评标准备	36
3.3 初步评审及详细评审	37
3.4 评审汇总得分	38
3.5 投标文件的澄清和补正	38
3.6 评标结果	39
3.7 评标争议处理	39
第四章 合同条款及格式	41
第二卷	72
第五章 发包人要求	73
第三卷	75
第六章 投标文件格式	76
一、投标函及投标函附录	79
二、法定代表人身份证明	81
三、授权委托书	82
四、联合体协议书	83
五、投标保证金	84
六、投标报价表	85
七、项目管理机构	87

八、资格审查资料	89
九、设计方案	104
十、其他资料	105

阿拉善盟公共资源交易平台

第一章 招标公告

内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目设计招标招标公告

一、招标条件

内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目设计招标，经阿拉善盟 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备项目备案告知书（第一批、第二批），招标人为内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司物资供应处，委托内蒙古远思工程建设项目管理有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

- 1、建设内容：内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目设计招标
- 2、建设地点：阿拉善盟。
- 3、标段划分：1 个标段。
- 4、标段名称：阿拉善供电公司阿拉善盟 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目设计招标
- 5、招标范围：详见后附《招标明细表》。
- 6、设计期限：合同签订之日起 1 个月交付设计文件。
- 7、质量标准：符合国家及行业验收标准。
- 8、资金来源：企业自有资金、银行贷款。
- 9、最高限价：614.5708 万元。
- 10、开评标方式：远程异地开评标。

三、投标人资格要求

- 1、本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人，事业法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障项目如期进行等承担本招标项目的能力；
- 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。母子公司不能互用资质、业绩；
- 3、投标人须具有开具增值税专用发票的能力（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或曾开具的增值税专用发票的证明材料）；
- 4、投标人及法定代表人近三年在中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）显示无行贿犯罪记录；
- 5、投标人在“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”显示未被列入失信被执行人名

单；

6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）列入严重违法失信企业名单及经营异常名录信息；（格式见附件五）

7、投标人近三年（2021年11月1日至今）未因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被上级部门（内蒙古电力（集团）有限责任公司）通报/披露取消投标资格，并且目前不处于处罚期内；

8、投标人未被列入中国电力企业联合公布的《中电联关于发布涉电力领域重点关注对象名单》；投标人被列入修复企业名单除外。

9、本项目不接受联合体投标并且严禁转包。

10、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》（按给定格式附于投标文件）。

11、投标人须具有建设主管部门颁发的**工程设计综合资质**或者**电力行业工程设计乙级**（含）以上资质或者**电力行业[变电工程、送电工程]专业设计乙级**（含）以上资质，证书在有效期内，并且同时具备建设行政主管部门颁发的**工程勘察综合资质**或者**工程勘察专业类(工程测量)乙级**（含）以上资质。证书在有效期内；（以上资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020〕94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）。如投标人还未申办以上资质，投标人须具备建设行政主管部门颁发的**工程设计综合资质甲级**或者**电力行业工程设计乙级(含)**以上资质或者**电力行业[变电工程、送电工程]专业设计乙级**（含）以上资质，并且同时具备建设行政主管部门颁发的**工程勘察综合类甲级资质**或者**工程勘察专业类(工程测量)乙级**（含）以上资质。

12、本工程采用**资格后审方式**，审查标准和内容详见本项目招标文件第三章。

四、电子招标文件的获取

1、本工程采用网上报名的方式，凡有意参加投标者，请于报名时间内登陆“阿拉善公共资源交易网（<http://www.alsggzyjy.cn>）”，通过“用户登录”使用CA数字证书登录，其中平台选择“建设工程”，角色选择“投标人”，进行网上报名。未办理CA数字证书及电子签章的投标人，请根据阿拉善公共资源交易网《关于办理建设工程、政府采购网上交易信息化平台CA数字证书有关事宜的通知》进行办理，办理成功后方可参与本工程招投标活动。具体的操作流程及投标文件制作详见网站“服务指南-资料下载-建设工程”《建设工程招投标交易平台操作手册---投标人（二期系统）》。

建设工程业务咨询电话：0483-6103037；

投标系统技术支持电话：0483-8345573；

CA数字证书购买咨询电话：13947497379（一证通）、0483-6119898（内蒙古CA）；

CA数字证书客服电话：400-0471-888（一证通）、0471-8942366（内蒙古CA）。

2、招标文件的获取时间：详见招标公告后附《招标日程安排表》。

3、招标文件的获取方式：招标文件可在阿拉善公共资源交易网发布的本项目招标公告下方“附件下载”中免费下载；其他资料（含招标文件）请在《招标日程安排表》规定的时间内登录“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”下载，逾期将无法下载。投标人未在《招标日程安排表》规定的时间内下载招标资料所造成的后果由投标人自行承担。

4、投标人自网上报名日起，应随时登陆“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”，在“变更公告

及补遗”栏目下查看招标人关于本项目相关补遗书及通知，招标人不另行通知。

5、招标文件费用：本次招标文件的费用为 0 元。

五、投标保证金

1、本项目投标保证金为：人民币 0 元。

2、投标保证金缴纳方式：信用承诺。

3、采用信用承诺递交投标保证金流程及要求如下：投标人在投标文件中按招标文件规定格式附《投标保证金信用承诺函》。

六、投标文件的制作、递交及相关事宜

1、投标文件的制作

1.1 商务标书：投标人应在投标截止时间前将电子版 (PDF 格式)投标文件上传至阿拉善公共资源交易网—建设工程平台，并使用 CA 数字证书对商务标书进行电子签章，然后保存签章文件(如签章文件过大导致保存签章文件失败，可将签章后的文件另存到本地后，再次上传至建设工程平台)。注：投标企业上传的投标文件必须使用微软 office 工具编制并转换成 PDF 文件格式，然后上传至系统进行电子签章，坚决不允许在已生成的 PDF 格式文件上使用编辑工具进行二次修改，因此而造成在线预览文件与实际文件不一致的责任由投标人自行承担。

1.2 技术标书：应使用微软 office 工具编制，编制完成并转换成 PDF 格式后上传(含封面),坚决不允许在已生成的 PDF 格式文件上使用编辑工具进行二次修改，因此而造成在线预览文件与实际文件不一致的责任由投标人自行承担。

1.3 商务标书和技术标书须分别从各自的指定入口上传，将投标函相关信息录入到系统“投标函”中，最后点击“确认投标”。建设工程平台中录入的授权委托人必须与投标文件中的授权委托人保持一致。如投标人未提交电子版投标文件，视为无效投标，由此造成的后果由投标人自行承担。

2、投标文件递交的截止时间：详见本项目招标公告后附《招标日程安排表》。

3、投标文件递交地点：电子版投标文件在“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”完成本招标项目的投标文件制作后点击“确认投标”；(本项目招标阶段无需提供纸质投标文件)

4、开标地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区西花园北街阿拉善盟公共资源交易中心六楼(阿拉善盟新政务大楼)。

5、开标签到：开标活动采用不见面方式进行，投标人一律不到现场，投标人必须在[投标人签到(现场递交标书)开始时间]至[投标人签到(现场递交标书)结束时间]内在交易系统 进行确认投标和网上签到，否则开标三方解密后系统视为无效投标，由此造成的后果自负。投标人在系统内自行签到的步骤：开标管理-开标会议-在界面中选中待开标项目-点击“人员 签到”按钮进行签到即可。(详见“阿拉善公共资源交易网--服务指南--资料下载”中的建设工程或政府采购系统操作手册)。所有投标人可实时在线查看开标情况。

七、操作系统及浏览器说明

为保证您正常参与网上交易活动，要求操作系统使用 Win7(32、64 位),浏览器使用 IE9 及以上版本非兼容模式，其它操作系统与浏览器会影响系统运行，所造成的一切责任由投标人自行承担。

八、招标公告发布媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）；内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）；阿拉善公共资源交易网（<http://www.alsggzyjy.cn>）。其他网站转发无效。

九、联系方式

招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司物资供应处

联系电话：0483-3982882

地 址：内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇

监督部门：内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司物资管理部

联系电话：0483-3982881

地 址：内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇

招标代理机构名称：内蒙古远思工程建设项目管理有限公司

地 址：呼和浩特市赛罕区汇商广场B1座5055室(项目分部：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心A座1006)

项目联系人：赵亚晶、李玲、肖敏、王春燕、李辰宇

联系电话：13034718917、0471-3291660

邮 箱：alsyuansi@163.com

招标明细表

序号	项目名称	批准文号	数量	分项限价
	阿拉善供电公司阿拉善盟 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目		1	614.5708 万元
一	阿拉善盟阿左旗 110 千伏机场变电站新出 8 回线与 220 千伏贺兰山变电站 9104 银巴线等 8 条线路联络等 2 项工程	NMPWTJY-20240113		419.7899 万元
1	110 千伏机场变电站新出 8 回线与 220 千伏贺兰山变电站 9104 银巴线等 8 条线路联络工程			177.2304 万元
2	110 千伏巴彦浩特变电站与 35 千伏布谷图变电站新出 4 回线联络工程			242.5595 万元
二	阿拉善盟阿左旗 220 千伏贺兰山变电站新出线与 220 千伏贺兰山变电站 9106 工业园区线联络等 3 项工程	NMPWTJY-20240083		50.0954 万元
1	220 千伏贺兰山变电站新出线与 220 千伏贺兰山变电站 9106 工业园区线联络工程			22.8578 万元
2	110 千伏巴彦浩特变电站 9101 银巴线与 110 千伏巴彦浩特变电站 9104 锡林高勒线联络工程			20.6125 万元
3	35 千伏八里庙变电站新建 10 千伏线路与 110 千伏乌素图变电站 9201 新城区线联络工程			6.6251 万元
三	阿拉善盟额济纳旗 110 千伏策克变电站 9103 市政 I 回线与 9202 站台线联络工程等 2 项工程	NMPWTJY-20240085		17.3991 万元
1	110 千伏策克变电站 9103 市政 I 回线与 9202 站台线联络工程			12.8575 万元
2	110 千伏策克变电站 9105 园区 I 线与 9203 园区 II 线联络工程			4.5416 万元
四	阿拉善盟额济纳旗 110 千伏策克变电站 9204 市政 II 回线改造工程	NMPWTJY-20240086		13.4319 万元
五	阿拉善盟额济纳旗策克 110 千伏变电站 9201 水源线哨所支改造工程等 4 项工程	NMPWTJY-20240124		77.9703
1	策克 110 千伏变电站 9201 水源线哨所支改造工程			12.5732
2	达镇南 35 千伏变电站 9101 城南线改造工程			13.0929
3	达镇南 35 千伏变电站新建 10 千伏线路与 9204 达镇 I 线联络工程			11.4679
4	达来呼布 110 千伏变电站新建 10 千伏线路与达镇南 35 千伏变电站 9203 水源线联络工程			40.8363
六	阿拉善盟阿右旗 220 千伏阿右旗变电站新建 2 回 10 千伏线路工程	NMPWTJY-20240125		16.4741 万元
七	阿拉善盟阿左旗 110 千伏巴彦浩特站 9101 银巴线、9113 通古淖尔线等 2 条线路改造工程等 2 项工程	NMPWTJY-20240121		19.4101 万元
1	110kV 巴彦浩特站 9101 银巴线、9113 通古淖尔线等 2 条线路改造工程			12.1971 万元
2	220kV 贺兰山站 9105 南大街线改造工程			7.213 万元
	合计		1	614.5708 万元

第一卷

阿拉善盟公共资源交易平台

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司物资供应处 联系电话： 0483—3982882 地 址：内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇
1.1.3	招标代理机构	名称：内蒙古远思工程建设项目管理有限公司 地址：呼和浩特市赛罕区汇商广场 B1 座 5055 室(项目分部：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心 A 座 1006) 联系人：赵亚晶、李玲、肖敏、王春燕、李辰宇 电话：13034718917、0471-3291660
1.1.4	招标项目名称	内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目设计招标
1.1.5	项目建设地点	阿拉善盟
1.1.7	项目投资估算	614.5708 万元
1.2.1	资金来源	自有资金及银行贷款
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司 2024 年 10 千伏及以下配电网建设改造储备（城网）项目设计招标
1.3.2	设计服务期限	合同签订之日起 1 个月交付设计文件
1.3.3	质量标准	符合国家及行业验收标准
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	详见招标公告。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	通过“阿拉善公共资源交易网建设工程系统平台”，在“招标质疑历史”发出招标文件澄清。招标人不再另行通知。
1.11.1	分包	不允许
1.12.3	偏差	不允许
2.1	构成招标文件的其他资料	澄清或其他补充通知投标人请登录“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台 ”栏目自

条款号	条款名称	编列内容
	料	行下载。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	递交投标文件截止之日 10 天前投标人应按上述规定时间之前凭 CA 密钥登录“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”，在“投标管理-投标报名”栏目下点击本项目“投标质疑”按钮，以文字并匿名的方式将要求澄清的问题向招标人提出，逾期不予受理。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过“阿拉善公共资源交易网建设工程系统平台”，在“招标质疑 历史”发出招标文件澄清。招标人不再另行通知。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	无需确认
2.3.1	招标文件修改发出的形式	投标人应按上述规定时间之前凭 CA 密钥登录“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”，在“变更公告及补遗”栏目下查看招标人关于本项目的修改。招标人不再另行通知。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	无需确认
3.1.1	构成投标文件的其他资料	投标文件澄清等文件
3.2.1	增值税税金的计算方法	按国家规定的一般计税方法计算。
3.2.3	报价方式	固定单价总合
3.2.4	最高投标限价	614.5708 万元
3.2.5	投标报价的其他要求	投标分项报价及总价均不得超出招标文件规定的分项控制价及总价控制价，否则将做无效投标处理。
3.3.1	投标有效期	90 日历天（从投标截止日算起）
3.4.1	投标保证金	1、本项目投标保证金为：人民币 0 元。 2、投标保证金缴纳方式：信用承诺。 3、采用信用承诺递交投标保证金流程及要求如下：投标人在投标文件中按招标文件规定格式附《投标保证金信用承诺函》。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2021 年-2023 年
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	2021 年 11 月 1 日至投标截止时间
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许

条款号	条款名称	编列内容
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	投标文件上所有要求加盖单位公章的地方都应采用电子签章。所有要求法定代表人签字的地方都应采用电子签名或签章。其他形式的盖章及签名均无效。
4.2.1	投标文件递交截止时间	详见本项目“招标公告”后附的《招标日程安排表》
4.2.2 (A)	递交投标文件地点	在阿拉善公共资源交易网-建设工程平台按招标文件规定格式上传电子版投标文件。
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1 (A)	开标时间和地点	开标时间：详见“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”发布的本项目招标公告下的《招标日程安排表》。 开标地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区西花园北街阿拉善盟公共资源交易中心六楼（阿拉善盟新政务大楼）
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人或以上单数； 评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	否，推荐的中标候选人数量：1-3 人，并标明排序。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	中国招标投标公共服务平台（ www.cebpubservice.com ）、内蒙古招标投标公共服务平台（ http://www.nmgztb.com.cn ）、阿拉善公共资源交易网（ http://www.alsggzyjy.cn ） 公示期限：3 日
7.6	技术成果经济补偿	不补偿
7.7.1	履约保证金	本项目不收取履约保证金
9	是否采用电子招标投标	是
10	本项目技术标书采用明标/暗标方式	本项目技术标书采用明标方式评审
需要补充的其他内容		
2.1	补充：	澄清和修改内容将以补遗书或通知的形式发布给投标人。投标人应随时登录“阿拉善公共资源交易网（ http://www.alsggzyjy.cn ）-建设工程平台”在“变更公告及补遗”栏目下查看招标人关于本次招标项目的通知，招标人不予另行通知。补遗书或通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。非招标人原因造成投标人未收到此类通知，招标人不承担任何责任。如投标人未按补遗书及通知办理投标事宜，将按无效投标处理。
	增加 5.3 项：	注：①开标现场以建设工程平台中“投标函”栏目中的投标报价为准。

条款号	条款名称	编列内容
5.3		②评标工作中，如因投标企业自身原因电子投标文件无法打开，则按无效投标处理。 ③评标工作中，如投标企业未按指定入口上传投标文件，则按无效投标处理。
7.1		细化为： 7.1.1 招标人应确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
9.5		投标人须知正文第 9.5 项补充：本项目只接受阿拉善公共资源交易网中“质疑、异议和投诉专区”通过各自 CA 登录“阿拉善盟公共资源交易质疑异议和投诉系统”提出的投标质疑、异议和投诉，不接受其他形式的投标质疑、异议和投诉。具体操作详见“服务指南”“资料下载”-“建设工程”路径查看“建设工程招标投标交易平台操作手册-投标人分册”。招标人仅在“阿拉善盟公共资源交易质疑异议和投诉系统”中答复相关质疑、异议和投诉。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，主管部门可以不予受理。
10		需要补充的其他内容
10.1		补充： 严禁投标人借用其他单位资质或采取挂靠其他单位等手段参与本项目的投标，或者采用其他方式弄虚作假，一经发现，招标人将取消其投标或中标资格，并不予退还投标保证金。 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：1、使用伪造、变造的许可证件；2、提供虚假的财务状况或者业绩；3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；4、提供虚假的信用状况；5、其他弄虚作假的行为。
10.2		严禁投标人串通投标，一经发现，招标人将取消其投标或中标资格，并不予退还投标保证金。 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：1、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2、投标人之间约定中标人；3、投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1、投标人之间协商投标报价由同一单位或者个人编制；2、不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5、不同投标人的投标文件相互混装；6、不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
10.3		补充： 本项目采用资格后审方式，投标人上传的电子投标文件中的证明材料必须为有效的、清晰可辨的扫描件，否则不予认定。（资格审查要求详见第三章评标办法）。
10.4		如遇网络、招投标系统平台、停电等因素造成无法正常电子开标，经招标人、交易中心及行政监督部门参会人员确认后可暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标。
10.5		重新招标和不再招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： (1)投标截止时间止，投标人少于 3 个的； (2)经评标委员会评审后否决所有投标的； (3)中标候选人均未与招标人签订合同的； (4)法律规定的其他情形。 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后进行不再进行招标。
10.6		为保证您正常参与网上交易活动，要求操作系统使用 Win7(32、64 位)，浏览器使用 IE9 及以上版本非兼容模式，其它操作系统与浏览器会影响系统运行，所造成的一切责任由投标人自行承担。
10.7		投标企业中标后必须与农民工签订劳动用工合同，不得非法使用农民工，或者拖延和克扣农民工工资。各用人单位严格按照内建工〔2018〕370 号《内蒙古自治区建筑工人实名制和工资支付管理办法》执行。
10.8		本项目招标代理服务收费收取标准参照内工建协〔2016〕17 号文件下浮 10%执行

注：投标须知与投标须知前附表内容表述不一致时，以投标须知前附表为准。

投标须知前附表与招标公告内容表述不一致时，以招标公告为准。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本招标项目的代建人；

- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清

问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

注：招标文件及其澄清或修改一经在阿拉善公共资源交易网建设系统发布，将被视为已发放给所有投标人。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分（商务标书）应包括但不限于以下内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书；
- （4）投标保证金；
- （5）投标报价表；
- （6）项目管理机构；
- （7）资格审查资料；

第二部分（技术标书）应包括但不限于以下内容：

要求结合本项目招标文件要求、设计方案评分标准及现行行业规范自行编制，格式自拟。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括

本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1(4)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价表。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算设计费用。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、时间、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未进入中标候选人范围的投标人：在评审结果公示之日起 3 个工作日内由电子系统自动原渠道退还投标保证金及同期银行存款利息。未中标的候选人：在中标通知书签发之日起 3 个工作日内由电子系统自动原渠道退还投标保证金及同期银行存款利息。中标人在招标人与中标人签订合同后，由招标人在合同签订之日起 2 个工作日内上传备案中标通知书及合同等相关资料，经运行保障科核对无误后 1 个工作日通过电子系统原渠道退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

- (3) 投标人隐瞒真实情况或以任何方式弄虚作假骗取中标的；
- (4) 出租、出借资质证书，允许他人以本企业或本人的名义参与交易活动的；
- (5) 投标人互相串通投标、围标或与招标人串通投标的；
- (6) 恶意哄抬报价或以行贿等不正当手段谋取中标的；
- (7) 中标后未能在规定期限内与招标人签订合同的；
- (8) 投标人具有违反法律、法规、规章行为的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业营业执照扫描件、资质证书扫描件、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询投标人的信用记录截图(信用信息可由评标委员会现场查询)、公共资源交易信用承诺函等。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的同类项目情况表”应附中标通知书及合同协议书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同纠纷的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报项目负责人和其他主要人员的相关信息。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原

件扫描件，投标文件商务标书须由投标人的法定代表人按照投标文件格式的要求签字并盖单位章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标文件技术标书结合本招标文件、技术部分评分标准及现行行业规范自行编制。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 本项目采用不见面开标方式，投标人在阿拉善公共资源交易网建设工程网上交易平台按下述要求上传电子投标文件即可。

(1) 在“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”-“投标管理-设置授权委托人”栏目选择委托代理人，选择的委托代理人必须与投标文件授权委托书中委托代理人一致；

(2) 商务标书：投标人应在投标截止时间前将电子版 (PDF 格式)投标文件上传至阿拉善公共资源交易网—建设工程平台，并使用 CA 数字证书对商务标书进行电子签章，后保存签章文件（如签章文件过大导致保存签章文件失败，可将签章后的文件另存到本地后，再次上传至建设工程平台）。注：投标企业上传的投标文件必须使用微软 office 工具编制并转换成 PDF 文件格式，然后上传至系统进行电子签章，坚决不允许在已生成的 PDF 格式文件上使用编辑工具进行二次修改，因此而造成在线预览文件与实际文件不一致的责任由投标人自行承担。

(3) 技术标书：应使用微软 office 工具编制，编制完成并转换成 PDF 格式后上传（含封面），坚决不允许在已生成的 PDF 格式文件上使用编辑工具进行二次修改，因此而造成在线预览文件与实际文件不一致的责任由投标人自行承担。

(4) 商务标书和技术标书须分别从各自的指定入口上传，将投标函相关信息录入到系统“投标函”中，最后点击“确认投标”。建设工程平台中录入的授权委托人必须与投标文件中的授权委托人保持一致。如投标人未提交电子版投标文件，视为无效投标，由此造成的后果由投标人自行承担。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3 开标活动采用不见面方式进行，投标人一律不到现场，投标人必须在[投标人签到(现场递交标书)开始时间]至[投标人签到(现场递交标书)结束时间]内在交易系统进行确认投标和网上签到，否则开标三方解密后系统视为无效投标，由此造成的后果由投标人自行承担。投标人在系统内自行签到的步骤：开标管理-开标会议-在界面中选中待开标项目-点击“人员签到”按钮进行签到即可。(详见“阿拉善公共资源交易网-服务指南-资料下载”中的建设工程或政府采购系统操作手册)。所有投标人可实时在线查看开标情况。投标人在投标截止时间之前将电子版投标文件上传至阿拉善公共资源交易网建设工程网上交易平台，逾期未上传电子投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人远程在线参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 开标由招标人主持，并邀请行政主管部门和有关单位派员参加；
- (2) 开标顺序按照电子系统三方解密后出现的开标顺序；
- (3) 按照开标顺序当众开标，开标现场由三方同时使用各自 CA 数字证书对所有投标人的“投标函”解密，并记录在案；
- (4) 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 无效投标

凡有下列情况之一的，投标文件作无效标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
- (5) 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- (6) 投标截止时间之后上传的电子投标文件；
- (7) 投标文件未按招标文件的要求进行电子签章的；
- (8) 投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件的；
- (9) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (10) 投标文件实质性内容字迹模糊、内容不全的；
- (11) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；
- (12) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (13) 投标人被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规规定的。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.1.2 中标公示的内容包括：评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序，中标价，服务期，工程质量，中标候选人的投标文件载明的项目管理机构人员名单，中标候选人的投标文件载明的业绩、奖励、信用、惩罚等情况，否决投标人投标的原因及依据。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书为合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.7.2 中标人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人 的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投诉人投诉时，应当提交投诉书，投诉书应当包括以下内容：投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索及相关证明材料。登录“阿拉善公共资源交易网-建设工程-质疑、异议和投诉”将投诉书及相关证明材料彩色扫描件上传至“质疑、异议和投诉”系统内，上传的投诉书的公章和签字必须齐全，投诉的受理部门必须是公告中的行业监督部门。如要在多个部门投诉，可新增多条记录。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

对招标投标法实施条例规定应当先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关招标投标监督部门投诉的，应当一并说明。

有下列情形之一的投诉，不予受理：

- （1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系
- （2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
- （3）投诉书未署投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的。以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
- （4）超过投诉时效的；
- （5）已经做出处理决定的，并且投诉人没有提出新的证据的；
- （6）投诉事项应当先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者行政诉讼程序的。投诉人故意捏造事实，伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

阿拉善盟公共资源交易平台

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：_____年_____月_____日_____时_____分

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价 (万元)	项目负责人	设计服务期限	备注	投标人代表签名
最高投标限价：								

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____

_____年_____月_____日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号: _____)

_____ (投标人名称):

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于_____年_____月_____日_____时前递交至
_____ (详细地址) 或传真至_____ (传真号码) 或通过下载
招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的, 应在_____年_____月
_____日_____时前将原件递交至_____ (详细地址)。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

(编号: _____)

评标委员会:

问题澄清通知(编号: _____)已收悉,现澄清、说明或补正如下:

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正,不改变我方投标文件的实质性内容,构成我方投标文件的组成部分。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

中标通知书

(中标人名称):

_____(项目名称), 于____年____月____日____时公开开标后, 经评标委员会评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案, 确定贵单位为中标人。招标内容: _____。设计期限要求: _____; 质量标准: _____; 中标金额: _____元, 项目负责人: ____。请贵单位在收到本通知书后 30 天内, 与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

招标代理机构: (电子签章)

招 标 人: (电子签章)

监督管理部门: (电子签章)

公共资源交易中心: (电子签章)

年 月 日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 (1)	形式评审标准	
	投标人名称	投标人名称必须与营业执照、资质证书及单位公章一致。
	签字、盖章	有法定代表人签字，字迹清晰，要求盖章的加盖公章。（投标人法定代表人的签字必须采用电子签名或签章，投标人公章必须采用电子签章）
	电子投标文件	按招标文件规定格式制作，按指定入口上传，并确认提交。
	投标文件格式	符合第六章投标文件格式要求。
	报价唯一	只有一个有效报价。
2.1.2	营业执照	具备有效的营业执照。
	资质证书	投标人须具有建设主管部门颁发的 工程设计综合资质 或者 电力行业工程设计乙级 (含)以上资质或者 电力行业[变电工程、送电工程]专业设计乙级 (含)以上资质，证书在有效期内，并且同时具备建设行政主管部门颁发的 工程勘察综合资质 或者 工程勘察专业类(工程测量)乙级(含) 以上资质。证书在有效期内；（以上资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020)94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）。如投标人还未申办以上资质，投标人须具备建设行政主管部门颁发的 工程设计综合资质甲级 或者 电力行业工程设计乙级(含) 以上资质或者 电力行业[变电工程、送电工程]专业设计乙级 (含)以上资质，并且同时具备建设行政主管部门颁发的 工程勘察综合类甲级资质 或者 工程勘察专业类(工程测量)乙级 (含)以上资质。；
	具有开具专用发票的能力	投标人须具有提供增值税专用发票的能力（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或提供曾开具的增值税专用发票扫描件等）
	授权书	法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（格式详见公告附件）
	公共资源交易信用承诺函	投标人须提供《公共资源交易信用承诺函》（按招标文件给定格式附于投标文件）。
	信用信息查询	（1）中国裁判文书网近三年显示投标人及法定代表人无行贿犯罪记录； （2）中国执行信息公开网显示未被列入失信被执行人名单； （3）投标人在国家企业信用信息公示系统（ https://www.gsxt.gov.cn ）中未被列入严重违法失信企业名单和未被列入企业异常经营名录； （4）投标人承诺书（格式详见公告附件）； （5）投标人真实性承诺书（格式详见公告附件）；

2.1.3	响应性 评审 标准	投标内容	符合招标文件要求
		设计期限	合同签订之日起1个月交付设计文件
		投标有效期	提交投标文件截止日起计算90天。
		质量标准	符合国家及行业验收标准
		投标报价	投标分项报价及总价均不得超出招标文件规定的分项控制价及总价控制价，否则将做无效投标处理。
		其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定 的其它无效投标条款。

阿拉善盟公共资源交易平台

条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成	满 分: 100 分 技术部分: 60 分 投标报价: 30 分 商务部分: 10 分	
2.2.2	评标基准价	评标基准价的计算方法如下: (1) 当有效投标人数量<5家时, 计算所有有效投标人投标报价的算术平均值 (2) 当有效投标人数量≥5家时, 去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后, 再计算其余有效投标人投标报价的算术平均值 注: 有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人	
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= (投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%	
	报价得分	投标报价≥评标基准价时: 得分=30-(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100×N1 投标报价<评标基准价时: 得分=30+(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100×N2 N1: 0.6, 即: 投标报价每高于基准价1%扣0.6分; N2: 0.5, 即: 投标报价每低于基准价1%扣0.5分。 (注: 得分四舍五入, 保留两位小数)。	
条款内容		评分因素及评分标准	
2.2.4 (1)	技术部分 (60分)	招标要求响应 (5分)	根据投标文件对招标要求响应程度, 综合评价打分, 最高得5分。
		项目概况描述及理解 (5分)	投标人针对本项目概况描述及理解准确、合理性, 综合评价打分, 最高得5分。
		设计依据及目标 (4分)	投标人针对本项目设计依据符合相关标准及规范, 设计工 作目标的明确程度, 综合评价打分, 最高得4分。
		项目可行性分析 (10分)	投标人针对项目可行性分析准确、合理性方案是否科学、 合理、切实可行, 最高得10分。
		工程设计方案 (10分)	方案满足本次设计的功能要求, 且满足招标文件要求, 对方案完整性及合理性综合打分, 本项最多得10分。
		设计方案的可实施性 (8分)	设计方案满足实际使用要求, 有充分的可实施性、实用性强节省维护费用的; 本项最多得8分。
		绿色、环保、节能 (5分)	设计符合设计安全、消防、节能标准要求, 所用材料符合 安全、节能、环保要求, 本项最多得5分。
		设计进度、质量保证措施及费用控制措施 (5分)	投标人针对本项目设计工作制定的进度、质量保证措施及 费用控制措施的科学、合理性进行综合打分, 最高得5分。

		设计文件编制深度和完整性（5分）	设计文件编制深度符合招标文件和国家现行有关规定要求，完整性满足国家环保标准和要求的得5分。
		合理化建议（3分）	针对本项目提出合理化建议的，每条得1分，最高得3分。
2.2.4 (2)	商务部分 (10分)	财务状况（3分）	流动比率：上一会计年度流动比率 ≥ 1.5 得 3 分 流动比率： $1 \leq$ 上一会计年度流动比率 < 1.5 得 1.5 分 根据投标文件提供的经审计事务所出具的《审计报告》，作出评判。上一会计年度是指 2023 年度，如无法提供 2023 年度财务审计报告的，允许提供 2022 年度的财务审计报告。
		同类业绩（6分）	近年完成同类业绩（10KV 及以下配网工程设计项目）（2021 年 11 月 1 日至投标截止时间，以合同签订日期为准。）每一项得 1 分，最高得 6 分；（需提供中标通知书、合同扫描件和对应合同其中一张增值税发票扫描件、发票后需附国家税务总局全国增值税发票查验平台发票查询截图。（合同关键页至少应包括合同封面、合同金额页、合同签订页等主要内容）；注：框架（入围）类项目对应多份合同，按一份业绩处理。
		体系认证（1分）	有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书同时具有得 1 分，否则不得分。（提供证书扫描件）

注： 1、投标文件所提供的资质证明等复印件必须真实有效，否则不予认可。

2、投标资质证明及评分项所需文件均以投标文件中附证明材料均需扫描且清晰可辨，随投标文件一并上传即可，否则不予认可。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 技术部分(技术标书):见评标办法前附表；

(2) 商务部分(商务标书):见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 技术部分(技术标书)评分标准：见评标办法前附表；

(2) 商务部分(商务标书)评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

评标委员会成员独立根据各投标人的投标文件进行评价并量化打分，汇总各投标人的得分，最终推荐中标候选人或者直接确定中标人。中标人出现下列情况之一的，可以依次递补或者重新招标：

1、 中标候选人放弃中标；

- 2、因不可抗力不能履行合同；
- 3、被查实存在影响中标结果的违法行为。

3、评标程序

3.1 评审步骤

评标活动将按以下五个步骤进行：

- (1) 评标准备；
- (2) 初步评审；
- (3) 详细评审；
- (4) 澄清、说明或补正；
- (5) 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.2.3 熟悉文件资料

(1) 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

(2) 评标委员会中技术方面的专家负责评审投标文件的技术部分，经济方面的专家负责评审投标文件的商务部分，具体组织分工由评标委员会主负责，技术方面的专家对技术部分所提出的评审意见承担个人责任，经济方面的专家对商务部分所提出的评审意见承担个人责任。

3.3 初步评审及详细评审

3.3.1 技术标符合性审查

评标委员会根据评标办法中规定的技术部分符合性检查标准进行审查，其中有一项不符合评审标准的评标委员会应当否决其投标。

3.3.2 技术标评分

评标委员会根据评标办法前附表中规定的技术标评分因素及评分标准进行评分。

3.3.3 商务标符合性审查

评标委员会根据评标办法中规定的商务部分形式评审标准、商务部分资格评审标准、商务部分响应性评审标准进行审查。其中有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.4 商务标评分

评标委员会根据评标办法前附表中规定的商务标评分因素及评分标准进行评分。

特别说明:评标委员会成员中，一名经济专家在商务部分评分过程中须将投标商务得分所对应的佐证信息填写到对应评标系统的备注栏中(如项目负责人姓名、注册号，项目管理机构人员姓名，企业业绩名称等)，用于后期中标候选人公示。

3.3.5 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标须知”规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
- (5) 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- (6) 投标截止时间之后上传的电子投标文件；
- (7) 投标文件未按招标文件的要求进行电子签章的；
- (8) 投标文件未响应招标文件的实质性要求和条件的；
- (9) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (10) 投标文件实质性内容字迹模糊、内容不全的；
- (11) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；
- (12) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (13) 投标人未按要求提供已标价工程量清单承诺书的；

(14) 投标人被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单的及其他不符合法律法规规定的。

特别说明:评标委员会对判定为无效标的投标文件应在评标系统备注中说明否决原因, 否决原因应对照招标文件规定的否决条件以及投标文件存在的具体问题。

3.3.6 投标报价有算术错误的

评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, 评标委员会应当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的, 以单价金额为准修正总价, 但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4 评审汇总得分

只有通过了形式、资格及响应性评审、被判定为合格的投标方可进入汇总得分。

3.4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A;

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对业绩、财务状况等计算出得分 B;

(3) 按本章第 2.2.3 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C;

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 投标人得分=A+B+C。

3.4.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 或者在设有标底时明显低于标底, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清、说明或

补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 评标结果

3.6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标委员会依据评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 基本情况和数据表；
- (2) 评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录；
- (4) 符合要求的投标一览表；
- (5) 否决投标的情况说明；
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
- (7) 经评审的价格或者评分比较一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；
- (8) 经评审的投标人排序；
- (9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

3.7 评标争议处理

3.7.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.7.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。

3.7.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

- (1) 按本章 3.3.5 条款投标做否决其投标处理的；
- (2) 按本章 3.5 条款要求投标人澄清、说明或补正的；
- (3) 其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.7.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在

书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

3.7.5 评标委员会形成的最终评标结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过半数以上的评委提出异议的，应当重新评审。

阿拉善盟公共资源交易平台

第四章合同条款及格式

阿拉善盟公共资源交易平台

_____设计合同

委托人：_____

受托人：_____

签订地点：_____

目录

第一部分 合同协议书	5
一、工程概况	5
二、勘察设计范围	5
三、合同工期	5
四、设计目标	5
五、合同价格	6
六、合同组成部分	6
七、承诺	7
八、词语含义	7
九、合同生效	7
十、签订日期	7
十一、份数	7
第二部分 通用合同条款	9
1 一般约定	9
2 双方的权利和义务	10
3 勘察设计范围	13
4 勘察设计的工期	13
5 设计文件交付	13
6 审查、确认	13
7 合同价格	13
8 现场服务	14
9 知识产权	14
10 保密义务	14
11 违约责任	15
12 索赔	17
13 保险	17
14 不可抗力	17
15 争议解决	17
16 特别约定	17
第三部分 专用合同条款	19
1 一般约定	19
2 双方的权利和义务	19
3 勘察设计范围	21
4 勘察设计的工期	21
5 设计文件交付	21
7 合同价格	22
附件 1: 分项价格表	24
附件 2: 设计人员名单	24
附件 3: 规章制度清单	24
附件 4: 廉洁协议书	24

第一部分 合同协议书

委托方（甲方）：_____

受托方（乙方）：_____

鉴于委托方拟委托受托方承担_____（以下简称“工程”）的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《质量监督条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程规模：_____

二、勘察设计范围

受托方需承担的勘察设计工作的范围如下：

工程核准范围内的所有 20kV 及以下配电网单项工程，初步设计阶段、施工图设计阶段直至工程竣工投产的全过程国家收费标准中规定的全部勘察设计及招标文件中的约定的其他服务范围，包括初步设计阶段和施工图设计阶段的电力工程勘察及电力工程勘察作业准备工作；初步设计文件、施工图设计文件、设备与材料技术规范书、竣工图设计文件的编制和相关技术服务等《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》规定的设计人必须完成的工作以及建设单位关于工程上需要配合的其他工作。（提供的资料包含软件版、Excel 版、PDF 版及纸质版）

三、合同工期

1. 交付整套初步设计文件：合同签订后 30 日内。

2. 交付初设审查修改后设计文件：初步设计评审后，根据初步设计评审意见 2 日内完成整套初步设计文件的修改并提交委托方；同时提交工程主要设备材料采购清单、技术规范书及相关资料，主要设备材料具备招标采购条件。

3. 交付整套施工图：初步设计评审意见下达后 5 日内交付整套施工图纸。

4. 完成现场交底：施工单位开工前达到总工程量的 30%，开工后 10 日内达到总工程量的 60%，开工后 20 日内达到总工程量的 100%。

5. 交付整套竣工图：竣工后 15 日内。

四、设计目标

质量要求

严格执行国家、行业、公司工程建设管理的法律、法规和规章制度，贯彻国家、行业和公司现行设计技术规范及设计管理规定，保证工程满足国家和行业施工验收规范的要求。

1 技术质量目标

根据不发生因设计引起六级质量事件，工程使用寿命满足国家、行业和公司质量要求的有关管理规定，设计符合内蒙古电力公司典型设计要求。

2 投资控制目标

在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，保证工程概算不超估算，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，确保不发生重大变更，并且一般变更、签证累计不超过20万元。

3 其他目标

受托方应切实贯彻公司“三通一标”及公司其他相关要求。

五、合同价格

本合同价格为人民币（大写）____（¥____元），其中不含税价为人民币（大写）____元（¥____元），按照 ____ %的税率确定的增值税税额为人民币（大写）____元（¥____元），在合同履行期间，增值税税额部分按照国家政策调整进行相应的调整。合同履行期间发生国家增值税政策性调整时，合同结算总价约定为不含税价与新税率计算的增值税额进行总价款结算。付款方式包括但不限于支票、电汇或银行承兑汇票等国家法律、法规许可的支付方式。具体价格构成见《分项价格表》（附件1）

六、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分：

1. 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
2. 合同协议书及其附件；
3. 中标（签约）通知书（如有）或初步设计选线委托书；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 采购文件、招标文件和投标文件（如有）；
7. 构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。受托方承诺除偏离表说明外已完全响应委托方招标文件，若发生投标文件与招标文本不一致的，则委托方有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1. 受托方应严格按照法律、法规规定及合同约定完全履行合同全部义务，并完成工程勘察设计及现场服务等全部工作。

2. 受托方确认已阅读及理解合同附件所列公司规章制度规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。

3. 委托方承诺按照按合同约定条件按期履行付款义务。

八、词语含义

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。

九、合同生效

本合同在以下条件全部满足之日起生效：

- (1) 本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签署并加盖双方公章或合同专用章。
- (2) 已按照国家有关规定履行了项目核准手续。

十、签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十一、份数

本合同正本一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份；副本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

（以下无正文）

签 署 页

委托方：

受托方：

（盖章）

（盖章）

法定代表人(负责人)或

法定代表人（负责人）或

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

地址：

地址：

邮编：

邮编：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：0477-8596566

传真：

Email：

Email：

开户银行：

开户银行：

开户行联行号：

开户行联行号：

账号：

账号：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

第二部分 通用合同条款

1 一般约定

1.1 定义

下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1.1 合同：指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。

1.1.2 采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。

1.1.3 委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人，一般为项目法人单位。委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。

1.1.4 受托方：指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。

1.1.5 工程：指合同协议书中约定的工程。

1.1.6 合同价格：指受托方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，委托方应支付的总费用。

1.1.7 重大设计变更：重大设计变更是指改变了初步设计批复或施工图批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资增减额超过 20 万元的设计变更；其他属于一般设计变更。

1.1.8 一般设计变更：指重大设计变更以外的设计变更。

1.1.9 日（天）：指公历日。

1.1.10 除本合同另有约定外，“以内”、“日内”、“届满”均包括本数；“不满”、“以上”、“以下”、“以外”不包括本数；“日前”、“日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当日不算入，从下一日开始计算。期间的最后一日不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.2 语言文字

1.2.1 合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对合同进行解释。

1.3 适用法律

1.3.1 合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.3.2 勘察设计应使用专用合同条款约定的国家标准、规程、规范；国家没有相应标准、规程、

规范时，可使用专用合同条款约定的行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范。

2 双方的权利和义务

2.1 委托方的权利和义务

2.1.1 委托方应尊重受托方根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。

2.1.2 委托方应按时向受托方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，包括但不限于项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件，以及其他按有关规定应由委托方提供的资料。委托方应对上述资料的可靠性负责。受托方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由受托方自费购买。

2.1.3 委托方应按合同约定向受托方支付合同价款。

2.1.4 为受托方开展勘察设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由受托方负担。

2.1.5 委托方应负责协调勘察设计过程中受托方与有关单位的配合事宜。委托方聘请设计监理时，应明确设计监理方的权利和义务，除非在本合同中明确约定外，设计监理方无权变更受托方在本合同项下的任何权利和义务。

2.1.6 委托方有权对受托方提出的有关需要确认的勘察设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等进行确认、审查。

2.1.7 委托方有权要求受托方更换委托方认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。

2.1.8 委托方应负责审查受托方编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。

2.1.9 委托人可以按照国家法规、规范委托监理单位开展设计监理工作；监理单位按照监理合同代表委托人开展设计监理工作。

2.2 受托方的权利和义务

2.2.1 受托方应按照国家、行业或省级地方或内蒙古电力（集团）有限责任公司的标准、规程、规范、委托方的设计要求进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，降低工程造价。

2.2.2 受托方应按照本合同约定的交付时间及份数向委托方交付设计文件，并对委托范围内的勘察、测量、水文成果、设计成果的真实性、合法性、完整性、准确性负责。除上述文件外，受托方应按委托方资产管理的要求提供以下符合委托方要求的文件：

- （1）设计项目中资产、设备、物料对应关系的文件，并提供相关材料的清单、目录；
- （2）委托方 WBS 架构需要的 WBS 清单及设备清册等相关文件；
- （3）交付三维立体图和效果图。

2.2.3 受托方应按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量符合合同约定。

2.2.4 受托方负责输变电路或其他管线工程对外联系并取得勘察许可，支付工程勘察过程中的费用（包括青苗赔偿、障碍拆除、材料、运输等费用）。

2.2.5 受托方在进行勘察设计工作过程中应承担以下安全环保职责：

(1) 明确项目实施范围内地面、地下建筑物、地下管线的具体情况，提交完整的工程所在地气象、水文、地质等相关资料，满足工程项目安全施工的需要。

(2) 严格执行勘察作业相关规定，保证各类管线、设施和周边建（构）筑物的安全。

(3) 根据施工及运行安全操作和安全防护的需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见。

(4) 对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。

(5) 工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。

(6) 参与或配合配电网建设安全事故的调查处理工作。

2.2.6 在施工组织设计中，应开辟独立章节，通过对地质、地震、水文、气象收集资料，对灾害风险进行评估，提出工程沿线各时段、各地段防灾避险意见，将需要采取特殊措施的相关费用列在安全生产费科目下，纳入工程总造价。

2.2.7 按照委托方要求做好工程建设全过程的现场服务工作，配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。

2.2.8 受托方应按专用合同条款约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作。除非委托方书面同意外，否则受托方不得更换设计人员。

2.2.9 受托方编制的初步设计文件，应当满足施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计文件的编制需要；施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

2.2.10 受托方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，受托方不得指定生产厂、供应商。

2.2.11 受托方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。受托方应按照内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程设计变更及现场签证管理办法及委托方工程设计变更管理规定，严格控制设计变更，重大设计变更应按规定报批。重大设计变更的管理措施见专用合同条款。

2.2.12 受托方应接受委托方聘请的设计监理方的监理；设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除受托方的责任。

2.2.13 未经委托方同意，受托方不得向第三方披露、转让委托方提交的设备图纸等资料。

2.2.14 除专用合同条款另有约定外，受托方原则上不得分包工程勘察设计工作，受托方应在签订分包合同后，将副本送交委托方。分包工作对应的合同金额累计不得超过合同价格的30%，主体工程不得分包。受托方未经委托方同意擅自对外分包的，委托方有权扣除分包工作对应的合同金额或者解除合同。委托方选择解除合同的，受托方应按专用合同条款的约定支付违约金。

2.2.15 受托方提供的经过审定的设计方案为本合同的主要技术方案，如因设计原因，实际拆迁量及施工图工程量超过专用合同条款约定的比例，由受托方承担设计质量责任。

2.2.16 受托方应确保设计质量，按委托方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。

- 2.2.17 受托方按委托方要求参加本工程施工、设备及主要材料的招、评标工作，费用自理。
- (1) 受托方专业人员应按照委托方要求无条件地配合施工、设备及主要材料的评标；
- (2) 在招、评标工作中，受托方有义务以书面形式答复委托方提出的技术问题（包括投标人向招标人提出的技术疑问）；
- (3) 受托方应对招、评标工作有关情况严格保密；
- (4) 设备及主要材料招标前按照委托方时间要求配合委托方（建设管理单位）企业资源管理系统（ERP）数据相关内容填报工作；
- (5) 专用合同条款约定的其他工作。
- 2.2.18 受托方应配合委托方完成设备材料招标过程中有关的技术工作，并应对技术内容负责。
- 2.2.19 受托方应负责施工招标工程量清单的编制，招标清单工程量不允许超过初步设计批准（审定）概算中相关部分的工程量，专用合同条款另有约定除外。
- 2.2.20 受托方应按委托方正式给定的工程名称编制设计文件，并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议，专用合同条款另有约定除外。
- 2.2.21 受托方应负责工程施工、设备及主要材料招标文件（技术部分）的编制，并按委托方的审查意见进行修改。上述文件按审查意见修改的部分，如有错误由审查方负主要责任；没有做出修改的部分，如有错误或漏项由受托方负主要责任。
- 2.2.22 对于工程所需的设备和材料，受托方应按委托方的要求提供相关的技术要求及质量性能参数要求，供委托方采购时参考。
- 2.2.23 受托方应配合委托方做好工程结算，编制投资结算书（专用合同条款另有约定除外）、工程造价总结。受托方应按招标文件内容提出招标工程量与施工图工程量的量差分析计算书，量差分析计算书应满足工程结算的时间要求（专用条款中具体约定）。
- 2.2.24 受托方应参加工程例行会议及各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。受托方应以书面形式出具委托方需要的各种方案论据。
- 2.2.25 受托方应负责在监理单位和施工单位的协调配合下编制竣工图，竣工图须按专用合同条款约定的时间提交。在竣工验收时受托方应配合编制计算机动画或影像资料，参加竣工验收和达标投产检查，并编写设计总结。
- 2.2.26 受托方应协助委托方做好工程档案的归档、工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结、工程质量事故调查和处理等工作。
- 2.2.27 受托方应在委托方 ERP 导出的《设备材料清册》（见合同附件 4）模板基础上填列工程所需设备材料明细，完成《设备材料清册》的编制，作为设计文件的重要组成部分一并提交委托方。受托方应确保出具的《设备材料清册》内容完整、准确。
- 2.2.28 受托方必须于公司信息化系统建立后，在《设备材料清册》中资产级 WBS 层级填列物料明细，并确保所填物料与资产 WBS 的对应关系正确。
- 2.2.29 受托方应负责专用合同条款约定的其他工作。
- 2.2.30 受托方应该按照国家规程、规范接受监理单位的相关监理工作，经委托方同意后，及时提供设计监理工作所需要的文件资料、报表等。
- 2.2.31 受托方应严格按照初步设计批复方案进行施工图设计，若施工图阶段因未履行设计变更

程序而调整施工图设计的方案导致工程量及费用增加的,受托方应承担相应责任及费用。

3 勘察设计范围

3.1 受托方需承担的勘察设计工作的范围见合同协议书。

3.2 除专用合同条款另有约定外,根据委托方要求,受托方可从事以下超出本合同约定勘察设计范围的工作,并另行收费。

3.2.1 超过工程勘察设计收费标准规定份数提供勘察设计文件。

3.2.2 在工程计划投产期后,非因受托方原因继续发生现场服务。

3.2.3 专用合同条款约定的其他服务。

4 勘察设计工期

勘察设计工期在专用合同条款中约定。

5 设计文件交付

5.1 受托方根据有关规定和专用合同条款约定的时间向委托方交付设计文件。委托方延迟提交资料及文件超过约定期限 30 日(含本数)时,受托方交付设计文件的时间可相应顺延。

5.2 设计文件提交份数在专用合同条款中约定。

6 审查、确认

6.1 审查

6.1.1 受托方应按国家、行业和委托方有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的的设计文件供审查之用,委托方负责安排相关审查事宜。

6.1.2 受托方交付设计文件后,应参加有关审查会议,并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充。若委托方对审定的设计原则进行重大变更导致需重作或修改设计时,双方需签订补充协议或另签合同。

6.2 确认

6.2.1 委托方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。

6.2.2 上述确认或会审意见造成勘察设计返工的,非受托方原因的,由委托方负责返工的勘察设计费用;因受托方原因造成的,返工的勘察设计费用由受托方承担。

7 合同价格

7.1 合同价格在合同协议书中约定,任何一方无权擅自改变。

专用合同条款另有约定或发生下列情况的,合同价格可予调整:

7.1.1 工程建设工期与约定的工期不一致且差别较大,经双方协商决定对勘察设计费进行调整的。

7.1.2 若受托方未开展合同项下某项工作,则委托方有权按合同价格明细或国家勘测设计收费

标准或委托其他方承担的费用就高扣除该项工作的价款。

7.2 合同价格及其他费用的支付见专用合同条款。

7.3 设计质量的考核评价按照内蒙古电力（集团）有限责任公司工程设计、施工、监理承包商资信评价管理办法执行，根据设计质量评价结果支付设计质保金。

7.4 委托方支付款项前，受托方应向委托方提交项目所在地税务部门出具的税率为6%的增值税专用发票，否则委托方有权暂缓支付报酬，但受托方仍应按照本合同约定履行义务。

8 现场服务

8.1 受托方对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，必须派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事态分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。

8.2 受托方的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。配电网工程设计代表应常驻施工现场。现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。

9 知识产权

9.1 本合同所述知识产权及相关权利包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

9.2 委托方提供给受托方资料、受托方为实施工程完成的设计文件以及反映委托方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托方，受托方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

9.3 委托方利用受托方提交的文件或其他材料所完成的新的技术成果和知识产权，归委托方单独所有。

9.4 受托方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权，归委托方单独所有。

9.5 受托方所提交的文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，受托方应保证委托方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向委托方提起侵权索赔，受托方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

9.6 本条约定归委托方单独或共同所有的技术成果和知识产权未经委托方书面同意，受托方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

9.7 受托方未经委托方同意转让或许可第三方使用委托方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托方所有。

9.8 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

10 保密义务

10.1 受托方及其工作人员应对设计文件和在执行过程中了解到的涉及委托方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。受托方应承担的保密义务包括但不限于：

10.1.1 未经委托方书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；

10.1.2 不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；

10.1.3 在设计文件通过审查后或按委托方要求，及时将上述资料和信息返还委托方，或按委托方要求作适当处理；

10.1.4 应对招、评标工作有关情况严格保密。

10.2 上述保密义务的期限至设计文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或委托方书面解除受托方本合同项下保密义务之日止。

10.3 受托方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿委托方因此遭受的全部损失。

10.4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

11 违约责任

11.1 受托方的违约责任

受托方未履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

11.1.1 受托方逾期交付勘察设计文件的，每延误一日，应按合同总费用的 0.5%向委托方支付违约金，延误超过 30 日的，委托方有权解除合同，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金。

11.1.2 因受托方直接原因引起勘察设计不符合法律法规规定的和合同约定的标准等返工造成损失的，由受托方继续完善勘察设计任务直至符合规定标准，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。

11.1.3 因受托方直接原因造成勘察设计文件等出现遗漏或错误的或不合格，或重大风险作业控制措施不到位，受托方应及时负责修改或补充直至符合规定标准，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且委托方有权解除合同。

11.1.4 由于受托方直接原因发生重大设计变更，即改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过 5 万元的设计变更，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。

11.1.5 由于受托方直接原因造成一次重大及以上质量事故（二级及以上质量事件）、一次人身死亡事故、两次及以上一般质量事故（四级质量事件）或两次及以上人身重伤事故，受托方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。

11.1.6 因受托方的设计变更增加的工程投资超过项目初设概算基本预备费的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金及承担该项工程增加的投资额，且委托方有权解除合同。

11.1.7 因受托方工程量计算错误、工程漏项及概算计算错误等原因导致工程结算金额超出概算

的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金及承担该项工程超出概算部分投资额，且委托方有权解除合同。

如可行性和初步设计工作均由受托方完成的，因设计原因造成概算超出可行性研究估算的，受托方按照本款约定的方式承担违约责任。

11.1.8 当受托方无正当理由未履行法律法规规定的及合同约定的义务时，委托方有权要求受托方限期改正。若委托方在受托方接到通知后的7日内未收到受托方书面形式的合理解释，或拒不改正的，委托方有权要求受托方退回全部或者部分合同价款，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除合同。

11.1.9 受托方违反本合同第9条约定义务的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除本合同。受托方未经委托方同意转让或许可第三方使用委托方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托方所有。

11.1.10 受托方违反本合同第10条约定的义务，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托方有权解除本合同。

11.1.11 受托方非法将勘察设计转包或分包给其他第三人，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金，且委托方有权解除本合同。

11.1.12 因受托方原因导致合同解除的，受托方应退还委托方已支付的全部费用，并按照专用合同条款约定支付违约金。

11.1.13 受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失（包括但不限于委托方委托其他方完成本合同项下勘察工作所发生的额外费用）的，并应就差额部分向委托方进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价格为限。

11.1.14 受托方违约除应承担相应违约责任外，委托方向受托方主张权利所产生的费用亦由受托方承担。

11.1.15 受托方因违约需向委托方支付违约金或赔偿损失的，委托方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

11.1.16 受托方量差计算出现差错，或未按约定时间提交量差分析计算书的，受托方应按专用合同条款约定承担违约责任。

11.1.17 受托方若违反合同2.2.31款约定，受托方应按专用合同条款约定承担违约责任。

11.1.18 受托方应当承担专用合同条款约定的其他违约责任。

11.2 委托方的违约责任

11.2.1 委托方逾期支付勘察设计费的，应就逾期部分向受托方支付按照银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因受托方原因造成的除外。

11.2.2 委托方违约变更委托设计项目、规模、条件，未按期提交资料或提交资料错误及对所提交资料作较大修改，以致造成受托方返工或增加工作量时，委托方应按受托方的实际工作量向受托方支付返工费或勘察设计费。

11.2.3 在合同履行期间，因委托方责任要求解除合同的，应根据受托方的实际工作量结算勘察费。受托方未开始勘察设计工作的，受托方应退还委托方已支付的全部款项；已开始勘察设计工作的，委托方应根据受托方已进行的经委托方确认的实际工作量向受托方支付费用，已支付的款

项超过前述费用的，受托方应将超过部分退还委托方。

11.2.4 受托方未按期提交符合委托方质量要求的《设备材料清册》时，委托方可按照合同金额的 1%扣减合同价款。

12 索赔

委托方和受托方可按以下约定向对方进行索赔：

12.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

12.2 索赔事件发生后 28 日以内，向对方发出要求索赔的通知；

12.3 被索赔方应在接到正式书面索赔通知书后 10 日以内给予响应，并可要求对方进一步补充索赔理由和证据。若委托方和受托方就索赔处理结果不能达成一致意见，可按第 15 条的约定办理。

13 保险

受托方应就其在本合同项下可能承担的责任投保设计责任险，并在合同生效后 15 日以内将保险凭证提交委托方，保险金额见专用合同条款的约定。受托方未按时投保设计责任险的，委托方有权按专用合同条款的规定扣减勘察设计费。受托方应办理己方现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

14 不可抗力

14.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

14.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减少不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

14.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 2 周以内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

14.4 如果不可抗力事件的影响已达 120 日或双方预计不可抗力事件的影响将延续 120 日以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

15 争议解决

15.1 本合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。

15.2 若争议经协商仍无法解决的，按专用合同条款约定处理。

15.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

16 特别约定

16.1 受托方需要按照内蒙古电力（集团）有限责任公司输变电工程设计施工监理承包商资信，完成资信评价系统信息录入，支持材料提报等配合工作，确保信息准确、真实。

16.2 受托方对于照内蒙古电力（集团）有限责任公司及其所属单位针对受托方资信评价的结论一经认可，在资信评价有效期内，资信评价结论将作为照内蒙古电力（集团）有限责任公司及其所属单位招标时商务评分标准“合同履行及资信情况”的主要依据。

阿拉善盟公共资源交易平台

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

1 一般约定

1.1 定义

1.1.1 按照《配电网工程项目设计变更及现场签证管理办法》，重大设计变更：指改变了工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更，或单项工程（指按照预规项目划分第二级子目）投资增减超过 5 万元的设计变更。

1.3 适用法律

1.3.2 本合同适用的行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范的名称：

应使用现行的国家和行业的标准、规范，满足公司输变电工程初步设计内容深度规定和公司输变电工程施工图设计深度规定的要求，满足公司智能电网建设的要求。

2 双方的权利和义务

2.1 受托方的权利和义务

2.1.1 受托方应按以下约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作：

（1）具体设计人员名单见《设计人员名单》（附件 2）；

（2）设计总负责人和主要设计人员是为本工程配备的专门技术人员，其中设计总负责人在履行本合同项下义务的期限内不得承担超过 3 个的设计项目；各主要设计人员不得承担超过 2 个的设计项目。

（3）合同签订后未经委托方同意受托方不得更换设计总负责人，如需更换需提出书面申请并提出新的人选，委托方接到申请后 15 日内给予答复，经过委托方同意的设计总负责人方能接任并开始工作。合同签订后委托方若对设总和专业主设人员能力和服务意识不满意时有权要求更换，受托方应予更换。

2.1.2 重大设计变更的管理措施

由于受托人原因导致本合同受托工程累计调整费用大于 5 万元的设计变更和方案发生颠覆性变化，所发生的费用从设计费中扣除。委托方有权解除合同。

2.1.3 （1）关于分包范围的约定：

配网工程不允许进行设计分包。

（2）委托方选择解除合同的，受托方应向委托方支付相当于合同价款 20% 的违约金。

2.1.4 如因设计原因导致走廊房屋拆迁量超出初步设计 5%，或林木砍伐量超出初步设计 10%，以及因设计原因造成的施工图工程量与施工招标清单工程量差造成建安工程总费用增减超过 ±10%，由受托方按以下约定承担设计质量责任：

(1) 受托方向委托方支付合同价格 10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用及赔偿委托方所遭受的全部损失。

(2) 无

2.1.5

(5) 补充:

无

2.1.6 受托方负责按照国家颁发的配网工程量清单计价规范要求提供施工招标工程量清单（编制费用包含在合同总价中），不允许超过初步设计批准（控制）概算中相关部分的清单工程量。2.1.7 由委托方承办有关工程设计协调、评审、收口会议，受托方配合。

2.1.8 受托方应配合委托方做好工程结算、编制投资结算书及工程造价总结。。

2.1.9 受托方提交竣工图的时间：工程竣工后 15 日内提交。

2.2.11 受托方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。受托方应按照内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程项目设计变更及现场签证管理办法及委托方工程设计变更管理规定，严格控制设计变更，重大设计变更应按规定报批。重大设计变更的管理措施见专用合同条款。

2.2.29 受托方应负责的其他工作：

(1) 受托方应结合线路工程可研阶段支持性文件的要求，全面落实路径协议，并对路径方案的真实性、合法性、准确性及完整性负责。

受托方在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向委托方汇报，经委托方同意后由相关责任单位签订补偿协议。

(2) 受托方负责提供编制最高投标限价有关资料（含电子版、软件版）。

(3) 受托方应配合委托方进行概算收口及相关工作（相关配合费用包含在合同总价中）。

(4) 其他：

① 其他功能设计及要求：

a. 配电装置雷电侵入波计算；

b. 负责进站道路的全长、站用电源、站用通信、站外给排水、站外防洪、站外还渠、站外还路等站外项目的设计，含初设和施工图，提供水源的技术参数。（这里的“还渠”和“还路”是指：由于本工程的建设，当地的一些水渠和道路等设施被截断或破坏，需要还建。）；

c. 由本工程引起的对侧变电站间隔以及系统二次设备、通信设备的搬迁和改造，远动设备的扩容和更换、系统通信及信息系统等工程设计由受托方配合；

② 其他服务

a. 配合公司信息化管理系统进行相关数据录入。

b. 是项目的技术负责单位，在技术上对委托方负责。如果出现因技术问题引发的需要协调的问题，受托方有责任进行协调。

c. 负责提交符合公司信息化建设要求的设备、材料清册等资料。

d. 负责编制标准工艺策划方案，并完成标准工艺设计；标准工艺应用设计，在初设评审前，提供标准工艺应用目录和标准工艺设计策划方案。

e. 负责初设阶段变电站拆迁工程量以及线路走廊的拆迁、砍伐、跨越、补偿、地矿等工程量的调查，并计入概算，线路工程走径须取得乡镇级政府及相关单位的路径协议；施工图阶段提供变电站拆迁和线路通道清理分册（包括树木砍伐、永久性建筑物拆迁明细图表）；受托方应对调查的准确性负责，必要时委托方配合。

f. 受托方应结合线路工程可研阶段支持性文件的要求，全面落实路径协议，并对路径方案的合法性负责。

g. 受托方在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向委托方汇报，经委托方同意后由相关责任单位签订补偿协议。

h.

i. 配合委托方开展设计质量评价以及工程全过程创优工作。

2.3 履约担保

2.3.1 受托方应按以下时间、数额向委托方提供履约担保：

（1）时间：中标通知书发出后____日内。

（2）数额：签约合同价的____%（合同价格为____元，其中____公司担保金额为____元，缴纳履约担保____元；____公司担保金额为____元，缴纳履约担保____元）。

（3）履约担保形式：受托人应通过企业基本账户将履约保证金转账到委托人指定账户。

2.3.2 当受托方发生违约行为，且未按照合同约定的违约金额缴纳违约金，委托方有权从履约保证金中扣除违约金。

3 勘察设计范围

3.2 根据委托方要求，受托方从事超出本合同约定勘察设计范围的工作的收费约定：___。

3.2.3 除通用合同条款已有约定外，受托方可从事以下超出约定勘察设计范围的工作，并另行收费：

工作范围：___。

费用标准：___。

4 勘察设计工期

详见合同协议书。

5 设计文件交付

受托方应按下表向委托方提交设计文件：

序号	设计文件名称	份数	提交时间	备注
1	初步设计整套文件	5	详见合同协议书	
2	施工图设计整套文件	5		
3	竣工图设计整套文件	5		

注：增加份数按___150___元/kg 计价。

各个设计阶段文件应同时提供文本文件及不可修改的电子版文件。受托方应提供满足内蒙古电力（集团）有限责任公司档案管理办法规定的所有设计文件的电子版。

7 合同价格

7.1 合同总价计算公式： $= (\text{初步设计批复的勘察设计费} \times \text{折扣比例}) \pm \text{合同价款调整}$

折扣比例计算公式： $= (\text{中标价} / \text{最高投标限价}) \times 100\%$ ，本标段工程折扣比例： %。

7.2 合同价格和其他费用按以下约定支付：

(1) 合同生效后并完成初步设计评审后次月内，委托方支付暂定合同价格的 30%；

(2) 工程投运、消除全部设计缺陷、完成竣工验收并提交竣工图后，委托方支付暂定合同价格的 30%；工程完成造价审计，出具最终造价审计结论后支付除质量保证金以外的剩余价款；

(3) 设计费审计价的3%为设计质保金。设计质保金在工程投运、消除全部设计缺陷、完成竣工验收并通过造价审计满60日后进行支付。

(4) 如果因受托方质量问题，在公司初设评审过程中，出现较多错误和修改，委托方可以根据实际情况，对受托方单项工程设计费进行核减，每项核减金额不超过单项中标价的10%。以委托方出具的设计费考核通知书为准。

7.3 勘察设计质量的考核评价：

执行内蒙古电力（集团）有限责任公司输变电工程设计、施工、监理承包商资信管理办法。

11 违约责任

11.1 受托方的违约责任

11.1.1 发生 11.1.1 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 5%~10%支付违约金。

11.1.2 发生 11.1.2 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.3 发生 11.1.3 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.4 发生 11.1.4 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 5%支付违约金。

11.1.5 发生 11.1.5 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.6 发生 11.1.6 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.7 发生 11.1.7 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 15%~20%支付违约金。

11.1.8 发生 11.1.8 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.9 发生 11.1.9 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.10 发生 11.1.10 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 10%~15%支付违约金。

11.1.11 发生 11.1.11 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 15%~20%支付违约金。

11.1.12 发生 11.1.12 约定的违约情况时，受托方应按照合同价格的 15%~20%支付违约金。

11.1.13 受托方量差计算出现差错，或未按约定时间提交量差分析计算书的，受托方按下列约定承担违约责任：量差计算差错在 2%以内，扣除合同价格的 0.5%，量差差错每递增 1%，扣除合同价格增加 1%。量差分析计算书每延迟提交 1 日，扣除 3000 元，超出 30 日以上的，每再超出 1 日扣除 6000 元。

11.1.14 受托方设计的招标材料数量中，单项招标材料差量范围为±2%，缺少部分由受托方出资补齐，超出部分由受托方按照委托方的物资采购合同原价回购。

11.1.15 受托方应配合委托方完成设备材料招标挂网前的一系列核对工作，如因受托方未按照要求核对造成设备材料的漏招和错招，由受托方承担所有损失。最终提报给委托方的采购需求和技术规范准确率要求 100%正确，如物资反馈的最终准确率每降低 1%，受托方按照合同价款的 1%进行扣除。

11.1.16 因受托方设计的设备材料数量、型号错误，造成设备材料在委托方规定的招标批次中漏招和错招，委托方将不进行补招。所有漏招的设备材料由受托方补齐；错招的设备材料造成的损失由受托方按物资采购合同原价回购，并由受托方补齐正确的设备材料。

11.1.17 初步设计未按约定时间完成收口，每延迟一日，扣除合同价款的 0.5%。

11.1.18 物料提资未按约定时间完成，每延迟一日，扣除合同价款的 0.5%。

11.1.29 受托方提交竣工图的时间：工程竣工后 15 日内提交，每延迟一日，扣除合同价款的 0.5%，延迟超过 7 日后，每延迟一日，扣除合同价款的 1%。

11.1.20 受托方发生违约或违章行为产生的违约金由发包人向承包人收取，受托方拒不缴纳的，由委托方在对其应付的工程款中直接予以扣除。

11.1.21 由于受托方原因，影响生产厂家按时供货，物料每晚到一日，扣除合同价款的 0.5%。

11.1.22 完成初步设计审查后，受托方应按照委托方要求，提供全套正确的初步设计资料（包括但不限于初步设计方案说明书、施工图纸、初步设计概算和设备材料清册等），如因受托方提供的资料错误造成损失和纠纷的，由受托方承担相关责任和损失。

11.1.23 受托方不得随意变更或调整工程规模、实施地点、设计方案，如需调整需按照设计变更流程报相关部门审批，如未进行审批随意变更后，所造成的设备、材料结余或施工费用等发生变化，由受托方按照物资采购合同原价回购且承担施工相关费用。

13 保险

受托方应投保的设计责任险的保险金额不得低于工程概算的 / %或其所承担的合同责任上限（以两者中较高者为准）。受托方未按时投保设计责任险的，委托方有权按合同价格的 / %扣减勘察设计费。

15 争议解决

15.2 因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第 (2) 种方式处理：

(1) 仲裁：提交 / 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2) 诉讼：向 委托方所在地 人民法院提起诉讼。

注：编制招标文件时，应根据招标项目情况，填写唯一、准确的仲裁机构名称。

16 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

（以下无正文）

合同及其附件

附件 1：分项价格表

附件 2：设计人员名单

附件 3：规章制度清单

附件 4：廉洁协议书

阿拉善盟公共资源交易平台

附件 1 分项价格表

阿拉善盟公共资源交易平台

附件 2：设计人员名单

设计人员名单

序号	姓 名	学 历	专 业	职 称	工作分工
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

附件 3：规章制度清单

规章制度清单

序号	规章制度名称	备注
1	《配电网工程建设管理标准》Q/ND 20301 04-2016	
2	《配电网工程建设安全管理标准》Q/ND 20302 03-2016	
3	《配电网工程建设质量管理标准》Q/ND 20302 04-2016	
4	《配电网工程建设技经管理标准》Q/ND 20304 02-2016	
5	《配电网工程建设工期与进度管理办法》Q/ND 20301 0401-2016	
6	《配电网工程初步设计管理办法》Q/ND 20301 0402-2016	
7	《配电网工程项目设计变更及现场签证管理办法》Q/ND 20301 0403-2016	
8	《配电网工程安全文明施工管理办法》Q/ND 20302 0301-2016	
9	《配电网工程施工分包管理办法》Q/ND 20302 0302-2016	
10	《配电网工程标准工艺管理办法》Q/ND 20302 0401-2016	
11	《配电网工程结算管理办法》Q/ND 20304 0201-2016	
12	《内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程典型设计 10kV 架空线路、低压架空线路分册》（2016 年版）	
13	《内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程典型设计 10kV 配电变台分册》（2016 年版）	
14	《内蒙古电力（集团）有限责任公司配电网工程典型设计 10kV 电缆分册》（2016 年版）	
15	《配电网工程标准施工工艺规范》（2016 年版）	

注明：上述引用文件凡是注日期的，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

附件 4：廉洁协议书

廉 洁 协 议 书

阿拉善盟公共资源交易平台

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善相互约束、监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律相关规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

1. 甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设工作各项规定；
2. 甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事；
3. 除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的事项外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易；
4. 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察机构反映。

第二条 甲方的责任

甲方相关工作人员应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1. 按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；
2. 不参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位举办的宴请、娱乐等活动；

3. 不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
4. 不要求、暗示及接受乙方和相关单位为个人提供的装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等便利；
5. 不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；
6. 不向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责相关合同的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等；
7. 甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利；
8. 甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方；
9. 依据公司《物资供应商不良行为管理办法》《输变电工程勘察设计、监理及施工承(分)包商不良行为管理办法》等，对乙方存在的不良行为进行严肃处理；
10. 不违反《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《内蒙古电力（集团）有限责任公司员工违规违纪行为处理规定》等相关规定。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1. 不邀请甲方及相关工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动；
2. 不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
3. 不为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

4. 不得以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

5. 不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6. 不准用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员；

7. 发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应及时向甲方单位反映。

第四条 相关责任

1. 甲方违反本廉洁协议书第一、二条规定的，一经查实，按照管理权限，依据有关党规党纪、法律法规、规章制度给予党纪政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；

2. 乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，一经查实，根据有关法律法规、规章制度、行业准则，移交相关有管理权限的部门，对乙方进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；

3. 乙方单位或个人有违反协议约定的行为，给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失，甲方按照物资供应商不良行为的相关管理办法对乙方进行处罚。

取消乙方在甲方的合作资格。

第五条 其他事项

1. 本廉洁协议书经双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份；

2. 本协议作为（填写合同名称）的一部分；

3. 甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）或

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

联系方式：

联系方式：

签订时间：

签订时间：

阿拉善盟公共资源交易平台

第二卷

阿拉善盟公共资源交易平台

第五章 发包人要求

阿拉善盟公共资源交易平台

发包人要求

- 1、建设内容：内蒙古电力（集团）有限责任公司拉善供电公司 2024 年阿拉善盟行政村（嘎查）村委会（队部）通网电 10 千伏工程设计
- 2、建设地点：阿拉善盟。
- 3、标段划分：1 个标段。
- 4、招标范围：设计。
- 5、设计期限：合同签订之日起 1 个月交付设计文件。
- 6、质量标准：符合国家相关行业设计规范标准。

阿拉善盟公共资源交易平台

第三卷

阿拉善盟公共资源交易平台

第六章投标文件格式

阿拉善盟公共资源交易平台

_____（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

商务标书

阿拉善盟公共资源交易平台

投标人：_____（填写单位全称并加盖电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

_____年_____月_____日

目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、投标报价表
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料

阿拉善盟公共资源交易平台

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以（大写）_____元（¥_____）的投标总报价，设计服务期限：_____，按合同约定完成设计工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 我们同意在从规定的提交投标文件截止之日起计算_____天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

7. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（填写单位全称并加盖电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

地址：_____

电话：_____

邮政编码：_____

____年__月__日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目负责人	1.1.2.5	姓名:	
2	设计服务期限	1.1.4.3	_____	

投 标 人: _____(填写单位全称并加盖电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名或签章)

_____年_____月_____日

阿拉善盟公共资源交易平台

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证扫描件（正反面）

投标人：_____（填写单位全称并电子签章）

____年____月____日

三、授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）投标文件、
签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

四、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年_____月_____日

五、投标保证金

投标保证金信用承诺函

（招标人名称）：

我单位参加（工程项目名称）的投标活动，现郑重承诺如下：

一、将严格按照法律法规和招标文件约定条款参与招标投标活动，依法履行投标人义务，我方若违反《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》、《电子招标投标办法》等法律法规，存在投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知 7 日内将招标文件规定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。

二、至投标文件提交当日，本公司无严重不良信用记录或存在曾作出虚假承诺的情形。

我方对以上承诺负责，如有虚假，愿接受行政主管部门作出的处罚，并承担以下后果：

- 1.取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
- 2.将本单位不良行为纳入信用信息管理系统；
- 3.由行政主管部门暂停本单位参与阿拉善盟行政区域内工程建设项目的投标资格；
- 4.应负的违约责任和相应法律责任。

单位全称：（填写单位全称并加电子签章）

统一社会信用代码：

法定代表人： （电子签字）

日期： 年 月 日

六、投标报价表

序号	项目名称	批准文号	数量	含税分项 报价（元）	税率	未税分项 报价（元）	设计服务 期限
	阿拉善供电公司阿拉善盟 2024 年 10 千伏及以下配 电网建设改造储备（城网）项目		1				
一	阿拉善盟阿左旗 110 千伏机场变电站新出 8 回线与 220 千伏 贺兰山变电站 9104 银巴线等 8 条线路联络等 2 项工程	NMPWTJY -202401 13					
1	110 千伏机场变电站新出 8 回线与 220 千伏贺兰山变电站 9104 银巴线等 8 条线路联络工程						
2	110 千伏巴彦浩特变电站与 35 千伏布谷图变电站新出 4 回线 联络工程						
二	阿拉善盟阿左旗 220 千伏贺兰山变电站新出线与 220 千伏贺 兰山变电站 9106 工业园区线联络等 3 项工程	NMPWTJY -202400 83					
1	220 千伏贺兰山变电站新出线与 220 千伏贺兰山变电站 9106 工业园区线联络工程						
2	110 千伏巴彦浩特变电站 9101 银巴线与 110 千伏巴彦浩特变 电站 9104 锡林高勒线联络工程						
3	35 千伏八里庙变电站新建 10 千伏线路与 110 千伏乌素图变电 站 9201 新城线联络工程						
三	阿拉善盟额济纳旗 110 千伏策克变电站 9103 市政 I 回线与 9202 站台线联络工程等 2 项工程	NMPWTJY -202400 85					
1	110 千伏策克变电站 9103 市政 I 回线与 9202 站台线联络工程						
2	110 千伏策克变电站 9105 园区 I 线与 9203 园区 II 线联络工 程						
四	阿拉善盟额济纳旗 110 千伏策克变电站 9204 市政 II 回线改 造工程	NMPWTJY -202400 86					
五	阿拉善盟额济纳旗策克 110 千伏变电站 9201 水源线哨所支改 造工程等 4 项工程	NMPWTJY -202401 24					
1	策克 110 千伏变电站 9201 水源线哨所支改造工程						
2	达镇南 35 千伏变电站 9101 城南线改造工程						
3	达镇南 35 千伏变电站新建 10 千伏线路与 9204 达镇 I 线联络 工程						
4	达来呼布 110 千伏变电站新建 10 千伏线路与达镇南 35 千伏 变电站 9203 水源线联络工程						
六	阿拉善盟阿右旗 220 千伏阿右旗变电站新建 2 回 10 千伏线路 工程	NMPWTJY -202401					

		25					
七	阿拉善盟阿左旗 110 千伏巴彦浩特站 9101 银巴线、9113 通古 淖尔线等 2 条线路改造工程等 2 项工程	NMPWTJY -202401 21					
1	110kV 巴彦浩特站 9101 银巴线、9113 通古淖尔线等 2 条线路 改造工程						
2	220kV 贺兰山站 9105 南大街线改造工程						
	合计		1				

注：投标分项报价及总价均不得超出招标文件规定的分项控制价及总价控制价，否则将做无效投标处理。分项
限价详见招标明细表。

投标人：_____（填写单位全称并加盖电子签章）

法定代表人：_____（电 子 签 名 或 签 章）

日期：_____年_____月_____日

阿拉善盟公共资源交易平台

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险 (如有)	

(二) 项目负责人简历表

姓名		年龄		学 历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 年毕业于 学校 专业 </div>				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：1、应附项目负责人身份证、职称证、社保证明等复印件。

2、管理过的项目业绩须附中标通知书、设计合同等复印件。

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名			技术职称		电话
技术负责人	姓名			技术职称		电话
成立时间				员工总人数:		
企业资质等级				项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						

注:此表后附企业营业执照复印件、企业资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件、信用记录截图(格式见附件 1);

公共资源交易信用承诺函(格式见附件 2),

未被列入《内蒙古电力(集团)有限责任公司不良行为投标人名单》和中国电力企业联合会公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”承诺,

招标文件载明的其他证明材料。(投标人须具有提供增值税专用发票的能力(提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或提供曾开具的增值税专用发票扫描件等)

)

附件 1：

信用记录截图要求如下：

- (1) 中国裁判文书网近三年显示投标人及法定代表人无行贿犯罪记录；
- (2) 中国执行信息公开网显示未被列入失信被执行人名单；
- (3) 投标人在国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>) 中未被列入严重违法失信企业名单和未被列入企业异常经营名录；（词条仅适用企业投标，由于其他组织形式导致无法查询的可不提供）
- (4) 投标人承诺书（格式详见公告附件）；
- (5) 投标人真实性承诺书（格式详见公告附件）；

后附截图格式

注：

- (1) 截图时间应当在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止时间。

图例 1：信用中国查询截图


- 1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：<http://www.creditchina.gov.cn> 打开网页后，点击“信用服务”。



2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。



首页

企业信息填报

信息公告

使用帮助

导航

登录 注册



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

信息分类：

企业信用信息

经营异常名录严重违法失信企业名单

企业状态：

全部

存续（在营、开业、在册）吊销，未注销吊销，已注销注销迁出

成立年限：

全部

成立1年内成立1-5年成立5-10年成立10-15年成立15年以上

登记机关：

全部

总局北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏

展开

高级筛选：

全部

有行政许可信息无行政许可信息有行政处罚信息无行政处罚信息
有动产抵押登记信息无动产抵押登记信息有商标注册信息无商标注册信息

收起筛选条件

最近浏览

北京江河润泽工程管理咨询有限公司
3分钟前

用时0.007秒，查询到38条信息

统一社会信用代码：

开业

法定代表人：

成立日期：

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

17693...



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



统一社会信用代码：

存续（在营、开业、在册）

特种设备获证企业

注册号：

法定代表人：

登记机关：

成立日期：

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

首页

企业信息填报

信息公告

使用帮助

导航

登录 注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q



集团名称：集团简称：统一社会信用代码：法定代表人：登记机关：成立日期：

开业

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信企业名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信企业名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

关注

订阅

异议

返回

阿拉善盟公共资源交易平台

第 94 页 共 105 页

1、投标人查询

- 首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文字

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

全国法院优秀裁判文书评选活动

全文检索

全文

案由

行贿罪

案件名称

案号

破坏社会主义市场经济秩序罪

侵犯公民人身权利、民主权利罪

法院名称

法院层级

侵犯财产罪

妨害社会管理秩序罪

案件类型

审判程序

危害国防利益罪

贪污贿赂罪

文书类型

裁判日期

贪污罪

挪用公款罪

案例等级

公开类型

受贿罪

单位受贿罪

审判人员

当事人

利用影响力受贿罪

行贿罪

律所

律师

对有影响力的人行贿罪

对单位行贿罪

法律依据

例如:请输入《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条

介绍贿赂罪

单位行贿罪

检索重置


民事文

赔偿文

202次

最高人民法院
最高人民法院
最高人民法院
系统结果导航

场景导航



二、企业法定代表人查询（如需）

- (1) 打开“中国裁判文书网”网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>），点击高级检索
- (2) 在全文检索中输入投标企业全称，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名，并选择“全文”。
- (3) 在案由中以此选择“刑事案由”——“贪污贿赂罪”——“行贿罪”
- (4) 在裁判日期选择 2021 年 01 月 01 日至“投标截止时间”
- (5) 点击检索



- (6) 截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）：



投标人承诺书

_____（招标人名称）：

我代表 _____（投标人名称），在此做如下承诺：

1、我公司财务状态良好，没有处于财产被接管，破产或其他关、停、并、转状态；在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；在近三年内无骗取中标或严重违约或重大质量问题；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上企业不得在同一标段中同时投标，母公司和其全资子公司不得在同一标段中同时投标。存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段中投标或者未划分标段的同一招标项目中投标；（我公司不存在本条内容的任何情况）

3、我公司近三年（2021年11月1日至今）未因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被上级部门（内蒙古电力（集团）有限责任公司）通报/披露取消投标资格，按照内蒙古电力（集团）有限责任公司《关于对投标人不良行业处理的通知》的规定，未列入最新发布的不良厂商名单；

4、我公司未被列入中国电力企业联合会发布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单；

5、我公司已仔细阅读招标公告资格要求并承诺完全符合招标公告资格要求。

并承诺所提交的证明材料内容是真实有效的。如有不实，则违反招标投标法“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

投标人：_____（名称）_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：_____

《投标真实性承诺书》

_____（招标人名称）：

我公司参与内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善供电分公司组织采购的_____（项目名称），我公司承诺所提交的报名待审查材料、投标文件内容是真实有效的。如有不实，则违反招投标法“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件 2:

公共资源交易信用承诺函

我公司(本人)自愿参加本次交易活动(项目名称: _____, 项目编号: _____), 严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国物权法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规章和规范性文件, 同时郑重承诺: 在参加此次交易活动前 3 年内, 本公司及相关自然人在经营活动中无重大违法行为和失信被执行记录。如有不实, 愿承担一切经济 and 法律责任。

特此承诺。

企业名称: _____ (填写单位全称并电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名)

年 月 日

注: 参与公共资源交易活动主体是自然人的, 只需本人签字。

阿拉善盟公共资源交易平台

(二) 近年财务状况表

(二) 近年财务状况表

一、开户银行情况

开户银行	银行名称			
	银行地址			
	电话		联系人及职务	
	传真		电话	

二、近三年每年的资产负债情况

财务状况 (单位: 元)	近三年 (应分别明确公元纪年)		
	第 年	第 年	第 年
总资产			
流动资产			
总负债			
流动负债			
税前利润			
税后利润			

注: 投标人请附近三年 (2021-2023 年) 经会计师事务所或审计机构审计的财务报告 (审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效), 包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表 (公司成立不足三年的企业按实际提供, 2024 年成立的企业需提供银行资信证明)

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
设计服务期限	
设计内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：1、附业绩证明材料：中标通知书及合同协议书扫描件。

2、每个类似项目须单独填表。

（四）正在设计和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
设计服务期限	
设计内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：1、附业绩证明材料：中标通知书及合同协议书扫描件。

2、每个类似项目须单独填表。

（五）其他资格审查资料

- 1、近三年的已完工程和目前在合同履行过程中，投标人所介入的诉讼或仲裁情况。请逐例说明年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁定结果。
- 2、与投标人资格审查申请书评审有关的其他资料。若附其他文件，请详列如下。
- 3、投标人不应在其资格审查申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不被考虑。

阿拉善盟公共资源交易平台

九、设计方案

十、

设计方案应包括（但不限于）下列内容：

一、设计工程概况；

二、设计范围、设计内容；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计机构设置（框图）、岗位职责；

五、设计说明和设计方案；

六、拟投入的设计人员；

七、设计质量、进度、保密等保障措施；

八、设计安全保障措施；

九、设计工作重点、难点分析；

十、对本工程设计的合理化建议。

阿拉善盟公共资源交易平台

十、其他资料

阿拉善盟公共资源交易平台