


额济纳旗交投公路建设有限责任公司文件



额交投发〔2023〕 28 号

额济纳旗交投公路建设有限责任公司 关于国道 331 线路井至甜水井段公路工程 施工监理招标投标情况的说明

阿拉善盟公共资源交易中心：

国道 331 线路井至甜水井段公路工程已由内蒙古自治区发展和改革委员会以《内蒙古自治区发展和改革委员会关于国道 331 线路井至甜水井段公路工程可行性研究报告的批复》（内发改基础字〔2023〕479 号）批准建设。施工图设计已由内蒙古自治区阿拉善盟交通运输局以《阿拉善盟交通运输局关于国道 331 线路井至甜水井段公路施工图设计的批复》（阿交发〔2023〕316 号）批准。项目业主为额济纳旗交投公路建设有限责任公司，建设资金来源：争取中央车购税补助及地方自筹，招标人为额济纳旗交投公路建设有限责任公司。招标代理为内蒙古海维建设工程项目管理有限公司。

一、招标项目基本情况

路线总体呈东西走向，项目起点与国道 331 线北银根至路井段公路终点顺接，终点顺接在建的甘肃省国道 331 线大红山至霍勒扎德盖段。主线全长 241.37 公里，共设置中桥 2 座/115 米、涵洞 158 道；全线共设置平面交叉 15 处，服务区 1 处，停车区 1 处，检查站 2 处，养护工区 2 处，简易停车区 2 处，治超站 2 处，养护工区、检查站、治超站分别与服务区、停车区同址分建。

红梁子连接线全长 22.50 公里；哈镇连接线全长 16.29 公里。

主线及连接线均采用三级公路标准建设，设计速度采用 40 公里/小时，路基宽度 8.50 米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，其他技术指标满足交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的规定。

本次施工监理招标设置一级监理单位，共设总监办 4 个，总监理工程师办公室招标范围：本目标段范围内路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全设施、房建(如有)、无人治超系统(如有)、钢结构(如有)等附属工程、环保及安全生产等的施工监理。

监理标段号	施工标段号	起讫桩号	标段里程 (Km)	主要工程内容
LTZJ-1	LTSG	K0+000-K70+000	70	标段范围内路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全设施及环境保护设施等工程。
LTZJ-2		主线： K70+000-K118+000 红梁子连接线： L1K0+000-L1K22+534	主线：48 连接线：22.534	标段范围内路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全设施、房建、无人治超系统、钢结构及环境保护设施等工程。
LTZJ-3		主线： K118+000-K172+000 哈镇连接线： L2K0+000-L2K16+293	主线：54 连接线：16.293	标段范围内路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全设施、房建、无人治超系统、钢结构及环境保护设施等工程。
LTZJ-4		K172+000-K241+370	69.37	标段范围内路基、路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、交通安全设施及环境保护设施等工程。

二、招标情况简介

1. 招标文件编制

额济纳旗交投公路建设有限责任公司（以下简称“招标人”）委托内蒙古海维建设工程项目管理有限责任公司（以下简称“招标代理”）编制了《国道 331 线路井至甜水井段公路工程施工监理招标文件》。该文件是以国家和交通运输部相关的法律、法规为依据，以交通运输部编制的《公路工程施工标准施工监理招标文件》（2018 年版）、《公路工程标准

施工监理招标文件》（2018 年版）为基础，结合本项目的实际情况编写。

2. 招标公告发布情况

本项目于 2023 年 9 月 28 日在《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台》、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》、《阿拉善盟公共资源交易网》上发布了招标公告。获取方式采用网上获取，投标人须通过 CA 数字证书登陆“阿拉善公共资源交易网建设工程系统平台”进行获取招标文件，招标文件获取时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 19 日 9 时 20 分。

3. 投标控制价上限公布情况

招标人在招标文件中向各投标人公布了本项目各标段的最高投标限价。

三、开标情况

1. 投标人签到

施工监理标段投标人于 2023 年 10 月 19 日 7 时 30 分至 9 时 20 分在阿拉善盟公共资源交易平台进行网上签到，至投标截止时间 LTZJ-1 标段共有 4 个投标人进行签到，收到投标文件 4 份，LTZJ-2 标段共有 4 个投标人进行签到，收到投标文件 4 份，LTZJ-3 标段共有 5 个投标人进行签到，收到投标文件 5 份，LTZJ-4 标段共有 5 个投标人进行签到，收到投标文件 5 份。

2. 投标文件的唱标及记录

① 投标文件第一信封（商务及技术文件）开标情况

由于本项目采取不见面开标方式，开标时间后再开标现场由阿拉善盟公共资源交易中心交易组织科、阿拉善盟公共资源交易中心交易管理科、招标人三方依次使用各自 CA 数字证书对所有进行签到的投标人第一信封进行解密。

② 投标文件第二信封（报价文件）开标情况

由于本项目采取不见面开标方式，开标时间后再开标现场由阿拉善盟公共资源交易中心交易组织科、阿拉善盟公共资源交易中心交易管理科、招标人三方依次使用各自 CA 数字证书对所有进行签到的投标人第二信封进行解密。

内蒙古自治区阿拉善盟交通运输局派员对本项目开标全过程进行了监督。

3. 参与开标人员情况

招标人：石多君

行政监督：王鑫

交易中心：李登龙、徐晨

代理公司：杨银涛

四、评标工作情况

1. 评标委员会人员组成

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程项目招标投标管

理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关法规的规定，评标委员会由全国公路建设项目评标专家库中抽取的 6 名专家和招标人代表 3 名共 9 人组成。评标委员会负责本项目的评标工作，对投标文件进行评审，编写评标报告，向招标人推荐中标候选人。施工监理评标委员会推选张征 教授级正高级工程师为施工监理评标委员会主任委员，负责主持本项目的施工监理评标工作。评标工作在阿拉善盟公共资源交易中心 12 楼第 1 评标室全封闭保密状态下进行。

2. 评标方法及依据

评标依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程项目招标投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《国道 331 线路井至甜水井段公路工程施工监理招标文件》。

3. 评标工作程序

（1）投标文件第一信封（商务及技术文件）

- ① 初步评审；
- ② 详细评审；
- ③ 投标文件的澄清（如需要）；
- ④ 提出评标意见

评标时，评标委员会根据招标文件规定对所有投标文件第一信封（商务及技术文件）进行初步评审和详细评审。

（2）投标文件第二信封（报价文件）

- ① 初步评审；
- ② 详细评审；
- ③ 投标文件的澄清（如需要）；
- ④ 评标结果。

评标时，评标委员会对所有投标文件第二信封（报价文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

评标委员会对通过第二信封（报价文件）初步评审的投标文件进行详细评审，按招标文件规定计算出评标价得分，并最终得出投标人的综合得分。同时评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

五、评标结果情况

（1）投标文件第一信封（商务及技术文件）初步评审情况

评标委员会对所有投标文件第一信封（商务及技术文件）进行了初步评审，经评审，LTZJ-1 标段共有 0 份投标文件未通过第一信封初步评审，4 份投标文件通过第一信封初步评审，LTZJ-2 标段共有 0 份投标文件未通过第一信封初步评审，4 份投标文件通过第一信封初步评审，LTZJ-3 标段共有 0 份投标文件未通过第一信封初步评审，5 份投标文件通过第一信封初步评审，LTZJ-4 标段共有 0 份投标文件未通过第一信封初步评审，5 份投标文件通过第一信封初步评审。评审情况详见

附表 2 第一信封（商务及技术文件）符合性审查表。

（2）第一信封（商务及技术文件）详细评审情况

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审。
评审情况详见附表 3 第一信封（商务及技术文件）评委打分表。

（3）第二信封（报价文件）初步评审情况

评标委员会对通过第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件进行第二信封（报价文件）初步评审，经评审，LTZJ-1 标段共有 0 份投标文件未通过初步评审，4 份投标文件通过初步评审，LTZJ-2 标段共有 0 份投标文件未通过初步评审，4 份投标文件通过初步评审，LTZJ-3 标段共有 0 份投标文件未通过初步评审，5 份投标文件通过初步评审，LTZJ-4 标段共有 0 份投标文件未通过初步评审，5 份投标文件通过初步评审。
评审情况详见附表 4 第二信封（报价文件）符合性审查表。

（4）第二信封（报价文件）详细评审情况

评标委员会对通过第二信封（报价文件）初步评审的投标文件进行详细评审，评审情况详见附表 5 价格评审表。

（5）评标结果

评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

内蒙古自治区阿拉善盟交通运输局派员对评标全过程进行了监督。

六、评标结果情况

评标委员会依据国家有关招投标的相关法律及招标文件，对所有投标文件进行认真评审并推荐了中标候选人，推荐中标候选人名单如下：

标段号	投标人名称	投标报价 (元)	推荐意见
LTZJ-1	包头市路通公路工程监理咨询有限责任公司	2707117	第 1 中标候选人
	内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司	2736661	第 2 中标候选人
	河南璟信工程管理咨询有限公司	2716678	第 3 中标候选人
LTZJ-2	沧州交发工程项目管理有限责任公司	2838000	第 1 中标候选人
	河北省公路工程技术咨询有限公司	2836900	第 2 中标候选人
	内蒙古伟通工程监理咨询有限公司	2789138	第 3 中标候选人
LTZJ-3	河南海威路桥工程咨询有限公司	2791846	第 1 中标候选人
	呼伦贝尔公路工程监理咨询有限责任公司	2833698	第 2 中标候选人
	北京港通路桥工程监理有限责任公司	2765070	第 3 中标候选人
LTZJ-4	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	2748000	第 1 中标候选人
	内蒙古华通顺公路监理有限责任公司	2755999	第 2 中标候选人
	内蒙古远通工程监理有限公司	2748014	第 3 中标候选人

七、中标候选人公示情况

本次招标中标候选人公示同时在：《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台》、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》、《阿拉善盟公共资源交易网》上发布。公示期为：2023 年 10 月 20 日至 2022 年 9 月 23 日。

八、招标人确定中标人情况

中标候选人公示结束，招标人确定第一中标候选人为中标人，详见下表：

合同包编号	中标人名称	中标金额(元)
LTZJ-1	包头市路通公路工程监理咨询有限公司	2707117
LTZJ-2	沧州交发工程项目管理有限公司	2838000
LTZJ-3	河南海威路桥工程咨询有限公司	2791846
LTZJ-4	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	2748000

额济纳旗交投公路建设有限责任公司

2023 年 10 月 24 日

额济纳旗交投公路建设有限责任公司办公室

2023 年 10 月 24 日